El-konsulter for projektet EFFEKT4Dalarna

1. Allman orientering

1.1 Upphandlande organisation
AB Samarkand2015, org nr 556631-4323

1.2 Anbudsinbjudan
Samarkand inbjuder er harmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ett ramavtal
om el-konsulttjanster fér planering och utveckling av Dalarnas elnat och elférsoérjning.

1.3 Sammanfattande beskrivning av projekten och uppdraget
Syftet med upphandlingen ar att tillgodose behovet av expertstdd i projekt
EFFEKT4Dalarna.

Den elektrifiering som behodvs for att na klimatmalen staller helt nya krav pa elsystemet
som maste ga fore for att mojliggéra omstallningen. En robust elférsorjning ar
forutsattning for l1anets valstand och utveckling. Projektet EFFEKT4Dalarna samlar alla
lokala elnatagare, regionala/nationella elnataktorer, offentliga organisationer och
naringslivet for att skapa och genomféra det gemensamma utvecklingsarbete som ar
nédvandigt for att méta utmaningarna. Projektet ar 3 arigt och leds av HVV.
Kunskapen om elsystemet och en mgijlig flexibilitetsmarknad hojs. Metoder for 6kad
flexibilitet, energilager och effekthushallning tas fram genom piloter. En bred
samverkan organiseras for planering av elnatens nyttjande och utbyggnadsbehov.
Projektet ar ett genomférande av den forstudie om Trygg elférsorjning i Dalarna som
genomforts av alla samverkande aktorer under de senaste 2 aren. Genom proaktiva
insatser forebyggs de kapacitetsproblem som hindrar utvecklingen i flera regioner i
sddra Sverige. Projektet bestar av ett antal arbetspaket som ar i behov av expertstéd
enligt nedan:

Kartlaggningar av flex-tjanster

Metodutveckling genom piloter
e Lokal elproduktion
Data fran elméatare
Information om varmepumpar och elbilsladdare
Nya tariffmodeller
Produktionsstyrningsavtal
Laststyrningsavtal

Samskapad energiplanering
e Scenarier och prognosverktyg
e Natplanering

1.4 Omfattning
Samarkand forbinder sig inte att avropa bestamd kvantitet eller varde.

1.5 Avtalstid
Avtalet bérjar galla i samband med att en behérig foretradare for vardera parten har
undertecknat det och galler till och med 2026-02-28 (projektslut).



1.6 Forutsattningar for upphandlingens genomforande

Om inget anbud motsvarar stallda krav, om anbuden innefattar fér hdga priser i férhallande till
verksamhetens budget eller om férutsattningarna fér upphandlingen férandras genom
verksamhetsmassiga eller politiska beslut kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud
forkastas.

2. Administrativa villkor

2.1 Upphandlingsforfarande

Upphandlingen genomférs enligt reglerna for ett Férenklat férfarande enligt bestdmmelserna i
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud kan komma att antas utan féregaende férhandling. Det ar darfor av allra storsta vikt att
anbudsgivarna lamnar sina basta villkor.

2.2 Helt eller delat anbud
Anbud kan lamnas pa valda delar av forfragan

2.3 Antal leverantorer
Samarkand bedomer att det kommer att vara aktuellt att teckna avtal med flera olika
leverantérer for olika kompetensbehov.

2.4 Alternativa anbud

Anbud ska utformas enligt anbudsférfragan.

Anbud som inte innehaller samtliga begarda uppgifter kan komma att forkastas.
Samarkand férbehaller sig ratten att inom tva veckor fran anbudstidens utgang begéara in
eventuella kompletteringar.

2.5 Fragor om anbudet

Sista dag for att stalla fragor om anbudsférfragan ar 2023-09-29
Kontaktuppgifter person for fragor:

Lars Lindblom

070-604 6515

lars.lindblom@samarkand2015.com

2.6 Sista anbudsdag
Sista dag att lAmna anbud ar 2023-10-06

2.7 Lamnande av anbud
Anbudet ska sandas till féljande adress:
Samarkand2015

Box 832

771 28 Ludvika

Anbudet ska vara skriftligt pa svenska.
Anbudet ska lamnas i tillslutet kuvert, ej via e-post.
Anbudet ska vara undertecknat av behdrig firmatecknare.

2.8 Anbudets giltighetstid
Anbudet ska vara bindande t.o.m. 2023-12-31

2.9 Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut skickas till samtliga anbudsgivare med upplysning om beslut av vald
leverantor.

2.10 Sekretessbelaggning av anbud
Efter avslutad upphandling ar samtliga handlingar i upphandlingsarendet normalt offentliga.



Anser anbudsgivaren att uppgifter i anbudet bor sekretessbelaggas, maste dessa preciseras i
anbudet samt en motivering lamnas pa vilket satt skada skulle uppkomma om uppgifterna
[Amnades ut.

3. Krav pa leverantor
3.1 Kontaktuppgifter

3.1.1 Foretagsuppgifter
a. Foretagets namn

b. Momsregistreringsnummer
¢. Postnummer och ort

d. Telefon

e. E-postadress

3.1.2 Kontaktperson for avtalet
a. Namn

b. Telefon/mobil

c. E-postadress

3.2 Uteslutning av leverantor

Anbudsgivare kan uteslutas som leverantér om upphandlande organisation far kAnnedom om
att leverantoren ar domd for brott sdsom organiserad brottslighet, korruption, bedrageri eller
penningtvatt. Detsamma galler om leverantéren inte fullgjort sina skyldigheter att betala skatter
och socialférsakringsavgifter.

Leverantorer far uteslutas att delta i upphandlingen om

1. leverantoren har asidosatt tillampliga miljé-, social- eller arbetsrattsliga skyldigheter,

2. leverantdren

a) ar i konkurs eller ar féremal for insolvens- eller likvidationsférfaranden,

b) ar féremal for tvangsforvaltning,

c) har ingatt ackordsuppgérelse med borgenarer

d) leverantoren har ingatt 6verenskommelser med andra leverantorer for att snedvrida
konkurrensen,

e) leverantéren i allvarlig omfattning Iamnat oriktiga uppgifter eller undanhallit information.
f) leverantoren otillborligt har forsokt att paverka den upphandlande organisationens
beslutsprocess.

3.3 Kvalificering

3.3.1 Uppdragstagarens erfarenhet, kompetens och kapacitet
Anbudsgivaren ska inneha och visa att den har dokumenterad teknisk formaga, kompetens
och kapacitet att utféra uppdraget.

Foéljande skall redovisas i anbudet:

1 En kort beskrivning av det anbudsgivande féretaget.

2 Uppgift om vilken person/personer som ska utféra uppdraget. Om flera personer planeras
utféra uppdraget skall det i anbudet framga hur stor del av arbetet som respektive person ska
utféra. Dessa personer skall ha den kompetens och erfarenhet som kravs for att utféra
uppdraget, vilket ska styrkas genom personliga CV som styrker kompetens och erfarenhet av
liknande uppdrag.

3 Beskrivning om att tillracklig kapacitet (organisation och tid) finns for att utféra uppdraget.



4 Uppgifter om genomférda uppdrag av liknande karaktar som referenser, inklusive uppgifter
om omfattning och nar uppdraget genomférdes, med bestéllarens kontaktuppgifter.

Samarkand avgor om det anbudsgivande féretaget anses inneha tillracklig teknisk och
yrkesmassig kapacitet. Har kan Samarkands egna erfarenheter komma att tas i beaktande.

3.3.2 Aberopande av andra féretags kapacitet
Om leverantoren avser att lagga ut delar av kontraktet pa underleverantorer eller
samarbetspartners ska detta redovisas i anbudet.

4. Uppdragsbeskrivning/Kravspecifikation
4.1 Beskrivning av uppdraget

4.1.1 Kartlaggningar av flex-tjanster 500 tkr

En marknad for flexibilitetstjanster behover byggas upp, vilket i ett férsta steg kraver
battre kunskap om aktorer och juridik samt mdjliga tjanster och teknik.
Kartlaggningen ligger till grund for att utveckla olika affarsmodeller och affarer for
foretag i Dalarna.

Det finns flera initiativ pa olika platser i landet som jobbat med att bygga upp en
lokal/regional flex-marknad med olika typer av tjanster, sdsom te x StockholmsFlex
och Coordinet. Projektet hamtar inspiration och erfarenhet fran dessa.

Behovet for Dalarnas del ar att sdanka effektuttaget pa toppar med 50 MW.

| denna aktivitet kartldggs vilka aggregatorer som finns pa marknaden samt vilka flex-
och systemtjanster som kan levereras idag fran olika verksamheter och aktérer samt
vilken potential det finns for nya tjanster i framtiden. Forutom kommersiella
aggregatorer sa kan flex- och systemtjanster levereras fran elproducenter,
energilagrare, fastighetsagare m fl.

Att stddja skapandet av fungerande lokala och regionala flexibilitetstjanster har hog
prioritet hos Energimarknadsinspektionen och Svenska Kraftnat, men kunskapen och
aktiviteten inom detta omrade ar annu lag i Dalarna.

Projektet kartlagger:

- Potentialen for flexibilitet fran hushall vad géller anpassning av tider nar el anvands
for t.ex. elbilsladdning eller andra apparater samt med vilka styrmedel denna
potential kan férverkligas.

- Potentialen for laststyrning hos industrier samt hur denna potential bast kan
forverkligas.

- Potentialen for att nyttja varmetrogheten i byggnader som energilager genom att
teckna avtal om fjarrstyrning, i vilka ndt som denna majlighet ar bast att utveckla,
samt erfarenheter fran andra om hur denna potential bast kan forverkligas.

- Befintliga fasta och mobila energilager, inklusive elbilsbatterier, samt dess potential
ur ett energisystemperspektiv for okad flexibilitet



Projektet kartlagger:

- Juridiska och tekniska mojligheter att teckna produktionsstyrningsavtal dar natagare
tillfalligt kan avropa mer eller mindre produktion fran en energiproducent.

- Juridiska och tekniska mojligheter att teckna laststyrningsavtal dar elleveransen mot
ekonomisk ersattning villkoras, for att mojliggora bortkoppling eller effektreducering
vid extrema effekttoppar antingen genom direkt kontroll eller genom signal till kund
att agera.

Projektet kommunicerar:

- Behov av flex- och systemtjanster, inklusive behov av energilagring (sasom t ex
batterilager, pumpkraft genom lagring i vattenmagasin och vatgas) for att
leverantorer av mojliga systemtjanster ska veta vad som efterfragas.

4.1.2 Metodutveckling genom piloter

Har testas och utvecklas olika metoder som sedan kan implementeras av andra
natdgare. Varje pilot har en huvudansvarig genomférare, men dar fler involveras i
utvarderingen och for I6pande deltagande for att folja och bidra med synpunkter. De
resultat som arbetas fram i projektet tillhor alla partners i projektet. Natagarna har
monopol pa sitt geografiska omrade, varfor det inte rader konkurrens mellan dem.
Nyttan av de metoder som utvecklas tillfaller hela elsystemet, bade producenter,
natdgare och elabonnenter.

| de fall metodutvecklingen pavisar mojligheter till innovation och mojligheter att
utveckla nya kommersiellt gangbara varor och tjanster slussas dessa till det regionala
innovationsomradet Smarta elsystem.

Lyckade piloter som visar potential for uppskalning och brett genomférande, kan i
vissa fall resultera i behov av nya genomférandeprojekt.

4.1.2.1 Lokal elproduktion 150 tkr
Projektet testar och utvecklar metoder for elndtet att hantera 6kad mangd
lokal och variabel elproduktion.

4.1.2.2 Data fran elmatare 150 tkr
Projektet utvecklar och sprider metoder att omhanderta data fran alla nya
elmatare, till exempel for 6ppna granssnitt.

4.1.2.3 Information om varmepumpar och elbilsladdare 100 tkr

Projektet testar och utvecklar metoder for att forse natdgare med information
om installerade vairmepumpar och elbilsladdare for battre natplanering. En
vagledning med metodbeskrivning.

4.1.2.4 Nya tariffmodeller 100 tkr
Projektet testar, i samarbete med kunder, nya prismodeller for elabonnemang



for att bidra till sankta effektuttag dar behov finns. T ex olika former av
effekttaxa, prisdifferentiering for olika omraden och tider. Spridning av
erfarenheter.

4.1.2.5 Produktionsstyrningsavtal 100 tkr

Projektet testar modeller for att avtala om elproduktion med elproducenter
och industrier med majlighet att leverera reservkraft. Stéddokument med
exempel pa produktionsstyrningssavtal samt dokumenterade erfarenheter
sprids.

Ansvarig: En lokal elndtagare med stod av en konsult.
Delaktiga: Elproducenter, industrier/datahallar med reservkraft.

4.1.2.6 Laststyrningsavtal 300 tkr

Projektet testar modeller for att avtala om flexibilitetstjanster med
elabonnenter. Har kan inga att styra effekt-uttag hos el-anvandare genom t ex
att kapa topp-lasten pa timniva/kvartsniva. En annan metod &r att utnyttja
varmetrogheten i byggnader som energilager dar el for varmepumpar av
elnatagare kan forskjutas nagon eller nagra timmar utan att det marks pa
komforten. Stoddokument med exempel pa laststyrningsavtal samt
dokumenterade erfarenheter sprids.

4.1.3 Samskapad energiplanering

4.1.3.1 Scenarier och prognosverktyg 300 tkr

Utveckling av verktyg for att uppratta prognoser for framtida elbehov som pa
ett enhetligt sdtt kan aggregeras till regionala planeringsunderlag. Projektet
uppdaterar regionala och lokala scenarieberédkningar av framtida elbehov
samt tar fram en sarbarhetsanalys for elforsorjning. Ett gemensamt
prognosverktyg tas fram och implementerats for lokala och regionala natagare
i Dalarna. Scenarieberdkningar av framtida elanvandning uppdateras.

4.1.3.2 Natplanering 300 tkr

Partners i projektet samproducerar kunskapsunderlag om
overforingskapacitet, flaskhalsar och effekttoppar som underlag for battre
natplanering. Natutvecklingsplaner ska tas fram av natdgare under
projektperioden for samtliga elndtomraden samt i dialog med Svenska
Kraftnat. For att dessa ska fa hog kvalité, hanga ihop med omgivande samhalle
och vara mer proaktiv kravs samverkan mellan lokala natagare, regionala
natdgare och Svenska kraftnat. EFFEKT4dalarna utgér samverkansforumet som
behovs ndr natbolagen ska ta fram sina natutvecklingsplaner, men sjilva
arbetet att ta fram planerna ansvarar respektive natbolag for utanfor
projektet.



4.1.4 Bidra med underlag for energi- och effekthushallning

4.1.4.1 Kunskapsunderlag till energiradgivare 100 tkr

Projektet tar fram statistik och sammanstaller kunskapsunderlag
(sakringsnivaer, effektuttag, tariffer) som behovs for att identifiera
prioriterade malgrupper tillsammans med gemensamma rekommendationer
samt informationsmaterial for effektstyrning och kapning av effekttoppar som
kan anvandas direkt mot kunder eller genom andra organisationer/projekt.
Beslutsunderlag i form av kunskapsunderlag och informationsmaterial for
energiradgivare och elabonnenter.

4.2 Uppdragets omfattning
Samarkand har en total budget pa 2 200 000 kr for uppdrag inom denna upphandling férdelat
pa olika delar.

4.3 Tidplan
Uppdraget utfors enligt verenskommelse under perioden 2023-11-01--2026-02-28

4.4 Anbud

Ange vilka uppdrag som anbudet avser.
Ange pris per timme for utfort arbete.

Ange restidskostnad per timme, pris for resor ska inkludera bade restid och resekostnader.
Ange totalkostnad for en dagsresa till féljande orter, inklusive bade restid och évriga
resekostnader.

5. Anbudsutvardering
5.1 Anbudsprovning

5.1.1 Kvalificering
Prévning av inkomna anbud fran anbudsgivaren sker genom att anbuden prévas med
avseende pa samtliga krav i denna anbudsforfragan.

5.1.2 Tilldelningsgrund och metod
Samarkand kommer att anta det/ de anbud som ar ekonomiskt mest fordelaktigt/ férdelaktiga
for organisationen.
Vilka anbud/ vilket anbud som ar ekonomiskt mest fordelaktigt/ férdelaktiga kommer att
beddmas utifran basta férhallandet mellan pris och kompetens.
Samarkand kommer att bedéma anbudet/ anbuden utifran féljande tilldelningskriterier.

e Timpris (30% viktning)

o Kostnad for resor (10% viktning)

¢ Omfattning pa kunskap och erfarenheter (40%)

e Referenser (20%)



Inkomna offerter kommer att utvarderas enligt féljande:

a) Timpris for genomférande pa uppdrag av Samarkand, viktning 30 %

Offererade timpris kommer att bedémas i en femgradig skala dar lagsta pris far 5 poang.
Ovriga anbud ges lika manga procent i avdrag fran 5 poang som timpriset éverstiger lagsta
timpris i procent.

b) Den totala kostnaden for resor 10 % )
Totalsummorna kommer att bedomas i en femgradig skala dar lagsta pris far 5 poang. Ovriga
anbud ges lika manga procent i avdrag fran 5 poang som priset overstiger lagsta pris i procent.

c) Erfarenhet, viktning 40 %

Anbud kommer att bedémas i en femgradig skala enligt bedémningskriterier nedan:
Storst erfarenhet av liknande uppdrag inom elférsérjning: 5 poang.

God erfarenhet av liknande uppdrag inom elférsérjning, men farre an det hogst rankade
anbudet eller sémre dokumenterat: 4 poang

Viss erfarenhet av liknande uppdrag inom elférsoérjning: 3 poang

God erfarenhet av andra typer av uppdrag inom energisektorn: 1,5 poang

Viss erfarenhet av andra typer av uppdrag inom energisektorn: 0,5 poang

d) Referenser, viktning 20 %

Synpunkter kommer att inhamtas fran de referenser som lamnats. Anbuden kommer att
beddmas i en femgradig skala dar det anbud med bast utladtande fran referenser kommer att
ges 5 poang. Ovriga anbud ges poang som motsvarar relationen i procent till det basta
anbudet.

6. Kontraktsvillkor
6.1 Kontraktsvillkor

6.1.1 Parter

Mellan ovanstaende parter: Uppdragsgivaren, nedan Samarkand, och Leverantdren, nedan
Uppdragstagaren, har foljande avtal traffats.

6.1.2 Tidplan och form for redovisning

Uppdragen ska utféras enligt den tidplan som ar éverenskommen i varje enskilt fall.
Leverantdren ska ha kapacitet att utféra uppdragen enligt specifikation i
Uppdragsbeskrivningen i detta forfragningsunderlag.

Skriftlig redovisning ska ske i den omfattning som dverenskoms i varje enskilt fall med
utgangspunkt i Uppdragsbeskrivningens specifikation.

Alla skriftliga rapporter och presentationer som produceras inom ramen fér detta uppdrag ska
pa forsta sidan vara forsedda med EUs logotype fér Europeiska Regionalfonden samt Region
Dalarna pa val synlig plats.

6.1.3 Avtalshandlingar

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara
motsagelsefulla i nagot avseende, galler de, om inte omstandigheterna uppenbart féranleder
annat, sinsemellan i féljande ordning.

1. Eventuella andringar och tillagg till Avtalet.

2. Avtalet

3. Till Avtalet hérande bilagor (géller i den ordning bilagorna angivits i Avtalet)

4. Forfragningsunderlag

5. ABKO9



6. Anbud fran Uppdragstagaren

6.1.4 Avrop

Avrop mot avtalet kommer att géras av Samarkand genom mejl eller telefonsamtal.
Uppdraget ska bekraftas i skriftlig form dar maximal kostnad och tidplan framgar.

6.1.5 Ersattning

Samarkand erséatter uppdragstagaren med utfort arbete per timme. Avtalade priser galler for
hela avtalstiden. Samarkand betalar inte nagon ersattning utéver de ovan angivna priserna.
Beloppen ar angivna exklusive moms.

6.1.6 Fakturering

Fakturering under avtalstiden sker enligt dverenskommelse och slutfakturering far ske efter att
Samarkand granskat och godkant leveransen.

Fakturering ska i forsta hand ske som elektronisk faktura och i andra hand som
pappersfaktura.

Med fakturan ska styrkt tidrapport 6ver utfort arbete samt styrkt reserapport bifogas.

E-faktura: Markning: Effekt4Dalarna Skickas till: karin.adolfsson@samarkand2015.com
Pappersfaktura: Markning: Effekt4Dalarna, Samarkand2015, Box 832, 771 28 Ludvika

6.1.6 Betalningsvillkor

Samarkand tillampar trettio (30) dagars betalningstid efter inkommen och godkand faktura.
Faktura- och expeditionsavgifter far inte debiteras Samarkand. Vid dréjsmal med betalning
tillampas rantelagens bestdmmelser.

6.1.7 Personal

Uppdragstagaren forbinder sig att tillhandahalla personal med utbildning, kunskap och praktisk
erfarenhet som motsvarar stéllda kompetenskrav. Uppdragstagaren far inte byta ut personal
utan Uppdragsgivarens samtycke.

Uppdragstagaren ar utan oskaligt drojsmal skyldig att byta ut sddan personal, vilken
Samarkand anser sakna erforderlig kompetens eller med vilkken Samarkand anser sig ha
samarbetssvarigheter.

Overenskommelse om byte eller annan féréandring av avtalade personer, ska vara skriftligen
godkand av Samarkand innan arbete paborjas. Forandring av personal, berattigar inte
leverantoren till ersattning for eventuella merkostnader och utgér inte grund for férandring av
avtalade villkor.

6.1.8 Garanti

Uppdragstagaren accepterar, att utan oskaligt dréjsmal och utan ytterligare ersattning,
avhjalpa uppenbara brister i utfort uppdrag.

6.1.9 Ansvar

Uppdragstagaren ska ha erforderliga ansvarsforsakringar avseende sakskada, personskada
och ekonomisk skada under hela avtalstiden till betryggande ansvarsbelopp med hansyn till
uppdragets omfattning. Med betryggande ansvarsbelopp menas att Uppdragstagarens
forsakring ska tacka samtliga eventuella skador som kan tdnkas uppkomma med anledning av
Uppdragstagarens utférande av uppdragen. Anbudsgivaren ska infér avtalstecknande kunna
uppvisa kopia pa ansvarsforsakring.

6.1.10 Genomforandet av uppdraget

Uppdragstagaren forklarar sig ha den erfarenhet och kompetens som kravs for att fullfélja
uppdraget. Uppdragstagaren har forklarat att uppdraget ar tillrackligt beskrivet, och att denne
ar inforstadd med vad som kravs for att fullfolja uppdraget enligt detta Avtal med eventuella
bilagor.



6.1.11 Underleverantor

Om Uppdragstagaren onskar anlita en underleverantér eller konsult fér att genomfora hela
eller viss del av uppdraget far detta ske forst efter skriftligt godkdnnande fran Samarkand.
Uppdragstagaren atar sig att se till att villkoren i detta Avtal galler &ven mot andra utférare.
Uppdragstagaren ansvarar for underleverantérens eller konsultens arbete som for eget arbete.

6.1.12 Avtalsstart och avtalsuppfoljning
Uppdragstagaren ska kostnadsfritt medverka vid erforderligt antal méten i samband med saval
avtalsstart, avtalsuppfdljning samt éverlamning vid avtalsslut.

6.1.13 Uppsagning av avtal

Om Uppdragstagaren inte uppfyller angivna krav i Avtalet ska denne omgaende atgarda de
brister Samarkand papekat. Om Uppdragstagaren inte atgardat bristerna inom trettio (30)
dagar fran papekande har Samarkand ratt att sdga upp Avtalet i fortid med en uppséagningstid
pa tre (3) manader. Vid en sadan uppsagning ska Samarkand fa ersattning fran
Uppdragstagaren for samtliga kostnader som uppséagningen medfor.

6.1.14 Havning

Om Uppdragstagaren inte uppfyller angivna krav i Avtalet och Uppdragstagarens brister ar att
anse som vasentliga, har Samarkand ratt att hava Avtalet med omedelbar verkan. Vid en
sadan havning ska Samarkand fa ersattning fran Uppdragstagaren fér samtliga kostnader som
havningen medfor.

6.1.15 Overlatelse av avtal
Om leverantdéren 6nskar 6verlata detta avtal pa annan part, kravs ett skriftligt medgivande fran
Samarkand.

6.1.16 Andringar eller tilligg
For att vara giltiga ska andringar i eller tillagg till detta Avtal vara skriftliga och undertecknade
av behdrig féretradare for vardera parten.

6.1.17 Aganderatt och nyttjanderatt

Samarkand ager allt material och har alla eventuella immateriella rattigheter till det som
framstallts av Uppdragstagaren inom Avtalet. Samarkand har darmed ensamratt att bestdmma
nar, hur och i vilken form materialet ska publiceras och mangfaldigas. Det innebar att
Samarkand fritt far férfoga éver materialet och till exempel kan andra i arbetsresultatet,
publicera och mangfaldiga data och bilder som framstallts inom Avtalet pa organisationens
webbplats med mera. Uppdragstagaren har inte ratt att nyttja det framstallda materialet utan
att forst ha fatt Samarkands medgivande.

Uppdragstagaren ansvarar for att det framtagna materialet har framstallts av denne och att
materialet inte olovligen kranker nagon annans rattigheter.

6.1.18 Miljokrav
Uppdragstagaren ska i sitt genomférande av uppdraget agera pa ett satt som visar god
omtanke om miljé och en ambition att minimera projektets miljébelastning.

6.1.19 Force majeure

Parten befrias fran sina atagande enligt Avtalet om omstandigheter som ar utanfor partens
kontroll medfér att Avtalet inte gar att fullgéra. Omstandigheterna ska dessutom vara av
sadant slag att parten skaligen inte kunde ha raknat med dem nar Avtalet tecknades. Parten
ska heller inte ha kunnat undvika eller 6vervinna foljderna av omstandigheterna. Oavsett vad
som anges ovan som skal for befrielse fran avtalade forpliktelser har bada parter ratt att hava
Avtalet om dessa omstandigheter har medfért férsening av avtalad prestation med mer an tre



(3) manader.

6.1.20 Tvist

Samarkand och Uppdragstagarens rattigheter och skyldigheter enligt Avtalet bestams i sin
helhet av svensk ratt. Tvist angaende tillampning eller tolkning av Avtalet och darmed
sammanhorande rattsférhallanden ska avgoras i svensk domstol.

6.1.21 Undertecknande

Detta Avtal upprattas i tva (2) exemplar varav parterna behaller ett (1) vardera. Avtalet kan
trada i kraft forst sedan det har undertecknats av behérig féretradare for vardera parten.

6.1.22 Kontraktsvillkor
Villkor enligt forfragningsunderlagets avsnitt, "Kontraktsvillkor" som ligger till grund for avtal
mellan parterna ska accepteras i sin helhet.



